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Anderungspaket Nr.: 1 Datum: 07.08.2017

Projekt: Gleisbauarbeiten Steinwerder
MaRnahme: 2.te Anbindung Steinwerder BU 348 Gleisbau

Vergabe-Nr.: RI-0537-17-O

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie zur Ausschreibung fiir 0.g. MaBnahme folgende Anderungen mitgeteilt:

[ ] Termin&nderung

[] Anderung des Leistungsverzeichnisses

X] In der Ausschreibung sind keine Nebenangebote zugelassen. In der Baubeschreibung der
Ausfihrungsunterlage wird unter dem Punkt 3.3.1 darauf verwiesen, dass als Grundlage im
LV die Gleistragplatte der Firma Railbeton angesetzt wurde. Sollte ein anderes Produkt
gewahlt werden kann hierzu ein Nebenangebot abgegeben werden. Dieses stehtim
Widerspruch zu den Ausschreibungsbedingungen.
Deshalb kann fir die Position 1.4.90 ein gleichwertiges Produkt angesetzt werden, es muss
kein Nebenangebot abgegeben werden.

Die genannten Anderungen sind bei der Angebotsabgabe zu beriicksichtigen.

Mit freundlichem Gruf3

Zentraler Einkauf
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