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Hinweis

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen
(VOB/B) Ausgabe 2016.

2.2

4.2

4.3

Wahlpositionen, Bedarfspositionen (§ 1)

Sind im Leistungsverzeichnis fir die wahlweise Ausfihrung einer Leistung Wahlpositionen (Alternativposi-
tionen) oder fir die Ausflhrung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Bedarfspositionen (Eventual-
positionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in diesen Positionen beschriebenen
Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszufiihren. Die Entscheidung tber die Ausfiihrung
von Wabhlpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel bei Auftragserteilung, tber die Ausfiihrung von
Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.

Preisermittlungen (8§ 2)

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fiir die vertragliche Leistung dem Auftraggeber
verschlossen zur Aufbewahrung zu Ubergeben. Dies gilt auch fir Nachunternehmerleistungen.

Sofern der Auftraggeber die Ubergabe nach 2.1 verlangt, gelten die nachfolgenden Regelungen:

Der Auftragnehmer hat nach MaRRgabe der Regelungen zum Verfahrensablauf eine Urkalkulation vorzulegen.
Die Urkalkulation beinhaltet samtliche Anderungen aus den Bietergesprachen und die Kalkulation vom
Auftraggeber angenommener Nebenangebote. In der Kalkulation missen fiur samtliche Gewerke die
Herstellungskosten (EKT), die Baustellengemeinkosten (BGK), die Allgemeinen Geschéftskosten (AGK)
sowie Wagnis und Gewinn ausgewiesen sein. Bei den Baustelleneinrichtungskosten sind die Einrichtung, der
Abbau und die Vorhaltung getrennt auszuweisen.

Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer anzugeben, welche Leistungspositionen er an einen
Nachunternehmer zu vergeben beabsichtigt. Diese sind, wenn moglich, mit der Kalkulation des
vorgesehenen Nachunternehmers zu hinterlegen oder in gleicher Weise wie die Positionen zu kalkulieren, die
der Auftragnehmer im eigenen Betrieb ausfuhren wird. Die vorgenannten inhaltlichen Anforderungen finden
uneingeschrankt Anwendung.

Sofern vom Auftraggeber verlangt, wird die Urkalkulation in Anwesenheit beider Vertragspartner kopiert und
die Kopie von beiden Vertragspartnern paraphiert. Die paraphierte Kopie der Urkalkulation erhalt der
Auftragnehmer, um sie auszugsweise zum Beleg etwaiger Nachforderungsanspriiche verwenden zu kdnnen.
Das Original der Urkalkulation wird nach dem Verschliel3en der Auftraggeberin Ubergeben, die sie an einem
sicheren Ort verwahrt. Sollte ein Partner das Offnen der Urkalkulation verlangen, so ist dem Auftragnehmer
die Teilnahme an der Einsichtnahme zu gestatten.

Ausfuhrungsunterlagen (8§ 3)

Der Ausfuhrung durfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zu Ausfiihrung
bestimmt gekennzeichnet sind.

Kiindigung aus wichtigem Grund (8 8)
Vorteilsgewahrung

Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit
der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahe
stehende Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewéhrt. Solchen Handlungen des Auftragnehmers
selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder fir ihn tatig sind. Dabei ist es
gleichgultig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem Dritten angeboten,
versprochen oder gewahrt werden.

Der Auftragnehmer versichert, dass gegen geschaftsfiihrende Mitarbeiter keine rechtskréaftige Entscheidung
wegen solcher Verfehlungen oder schwerwiegender Insolvenzdelikte oder Vermdgensdelikte in den letzten
funf Jahren ergangen sind.

Preisabsprachen

Ein wichtiger Grund liegt ferner vor, wenn gegen den Auftragnehmer bzw. einzelne seiner Mitarbeiter Er-
mittlungsverfahren wegen Preisabsprachen und aller in diesem Zusammenhang in Betracht kommender
weiterer Delikte eingeleitet wurden bzw. Anklage erhoben wird oder ein Strafbefehl ergeht oder das Ver-
fahren gemaf 88 153, 153a StPO eingestellt wird.

In diesen Féllen der Absétze 4.1 und 4.2 gilt 8§ 8 Abs. 3, 5, 6 und 7 VOB/B entsprechend.

Sozial verantwortliche Beschaffung (ILO Kernarbeitsnormen)
Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Vertrag zu kindigen, wenn der Auftraggeber gegen die unten
stehenden Regelungen zur sozialverantwortlichen Beschaffung verstof3t.
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5.2

5.3

5.4

10

Abrechnung (8§ 14)

Die Originale der Aufmafblatter, Wiegescheine und ahnlicher Abrechnungsbelege erhalt der Auftraggeber,
die Durchschriften der Auftragnehmer.

Bei Aufmal und Abrechnung sind Langen und Flachen auf zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und
Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen.

Geldbetrage sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden.

In den fir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden AufmaRblattern miissen mindestens folgende
Angaben gemacht werden:

» Auftragnehmer,

» Auftraggeber,

« Nummer des Aufmafblattes,

» Bezeichnung der Bauleistung,

e Ordnungszahl (02),

Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmafiblatt den Text enthalten:
»Aufgestellt”.

Rechnungen sind im PDF Format per Mail an Rechnung@hpa.hamburg.de zu senden. Fur jede Rechnung ist
eine eigene Mail vorzusehen.

Preisnachlasse (88 14 und 16)

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass bei
der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, auch von denen der
Nachtrage, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung fiir die vertragliche Leistung zu bilden sind.
Anderungssétze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbetrage bei vereinbarter Stoffpreisgleit-
klausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert.

Stundenlohnarbeiten (8 15)

Der Auftragnehmer hat Uber Stundenlohnarbeiten arbeitstaglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausferti-

gung einzureichen. Diese missen neben den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B

 das Datum,

« die Bezeichnung der Baustelle,

 die genaue Bezeichnung des Ausflihrungsortes innerhalb der Baustelle,

« die Art der Leistung,

» die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

« die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feier-
tagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

 die Geréatekenngrofien

enthalten.

Stundenlohnrechnungen mussen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden.

Die Originale der Stundenlohnzettel behalt der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhalt der
Auftragnehmer.

Uberzahlungen (§ 16)

Bei Riickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (8§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer
nicht auf den Wegfall der Bereicherung (8 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Abtretung (8 16)
Die Abtretung einer Forderung aus dem Vertrag ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers rechtswirksam.

Vertrage mit auslandischen Auftragnehmern (8 18)

Bei Auslegung des Vertrags ist ausschlie3lich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut ver-
bindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fir die Regelung der vertraglichen
und aulRervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschlieBlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
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Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, européische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz ,oder gleichwertig”“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Veroffentlichungen

Der Auftragnehmer darf Verdffentlichungen tber die Leistung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers vornehmen.

Bautagesberichte (8§ 4)

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautagesberichte zu fiihren und dem Auftraggeber téglich zu tber-
geben. Sie mussen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfihrung und Abrechnung des Auftrags von Be-
deutung sein kénnen.

Dies kdnnen je nach Art der Leistung insbesondere sein:

* Wetter, Temperaturen,

e Zahl und Art der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte,

» Zahl und Art der eingesetzten Grof3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

 Anlieferung von Hauptbaustoffen,

« Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben Uber den Baufortschritt
(Beginn und Ende von Leistungen groReren Umfanges, Betonierungszeiten und dergleichen),

» Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

 Arbeitseinstellung mit Angabe der Grinde,

» Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

Bauabrechnung mit DV-Anlagen (8 14)

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit DV-Anlagen aus (Leistungsberechnung), so
gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fur die elektronische Bau-
abrechnung (Sammlung REB)" enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrens-
beschreibung (REB-VB) entsprechen. Andere DV-Programme durfen nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Vereinbarung:

Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten (z.B. Aufmafe) ist, gegebenenfalls getrennt fir
einzelne Ordnungszahlen (Positionen), die Vereinbarung zur Bauabrechnung gemafR Anlage schriftlich zu
vereinbaren.

Datentrager:
Sind dem Auftraggeber Eingabedaten auf Datentragern zu liefern, so sind diese eindeutig zu kennzeichnen.

Berichtigung der Leistungsberechnung:
Werden bei Prifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

Berufsgenossenschaft (8§ 4)

Solange der Vertrag nicht erfiillt ist, hat der Auftragnehmer jede Anderung in seiner Zugehérigkeit zur Berufs-
genossenschaft unverziiglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Auf Verlangen des Auftraggebers hat er eine
Bescheinigung der Berufsgenossenschaft dariiber vorzulegen, dass er seiner Beitrags- und Vorschusspflicht
nachgekommen ist.

Kontrollen des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist berechtigt, Kontrollen durchzufiihren, um die Einhaltung der vertraglichen Verpflich-
tungen und vom Auftragnehmer abgegebenen Erklarungen, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der
Tariftreue und den Einsatz von Nachunternehmern, zu tberprufen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

 vollstandige und priffahige Entgeltabrechnungen iber die von ihm eingesetzten Arbeithehmerinnen und
Arbeitnehmer bereitzuhalten,
 auf Verlangen des offentlichen Auftraggebers diese Entgeltabrechnungen vorzulegen,
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» dem offentlichen Auftraggeber auf Verlangen Einblick in die Unterlagen Uber die Abfiihrung von Steuern
und Beitrdgen und in die zwischen ihm und seinen Nachunternehmern abgeschlossenen Vertrdge zu
gewahren, und

 die Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinem Nachunternehmer die Verpflichtung aufzuerlegen, vollstandige und priffahige
Entgeltabrechnungen Uber die eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitzuhalten und diese
auf Verlangen dem offentlichen Auftraggeber vorzulegen. Er hat die Beachtung dieser Verpflichtung zu
kontrollieren.

Steuerabzug bei Bauleistungen (Freistellungsbescheinigung)

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug
auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8 48b EstG) dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mit-
zuteilen.

Vertragsstrafenregelung

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dafiir zu sorgen und einzustehen, dass bei der Ausfiihrung der
Uibertragenen Leistungen illegale Beschaftigung von Arbeitskraften, Schwarzarbeit und VerstéRe gegen
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz unterbleiben, die Erklarung zu Tariftreue und Mindestlohn und die
Regelungen zur sozial verantwortlichen Beschaffung (Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen)
eingehalten werden.

Die Einstandspflicht des Auftragnehmers bezieht sich auch auf das Verhalten Dritter, die von ihm als
Nachunternehmen beauftragt oder ihrerseits von beauftragten Nachunternehmen (Nachnachunter-
nehmen) - gleich in welchem Unterordnungsgrad - mit der Ausfihrung von vertraglich geschuldeten
Leistungen betraut worden sind.

Begeht der Auftragnehmer bzw. sein Erflillungsgehilfe oder eine sonstige in Nr. 1 genannte Person bzw.
deren Erfillungsgehilfe bei der Ausfiihrung der Ubertragenen Leistung

¢ eine Straftat nach
¢ 88 10, 11 SchwarzArbG (Beschaftigung von Auslandern ohne Genehmigung und zu unginstigen

Arbeitsbedingungen)

e § 266 a Abs. 1, 2 und 4 StGB (Vorenthaltung von Beitragen des Arbeithnehmers zur Sozialversi-
cherung und zur Bundesanstalt fir Arbeit, Einbehaltung von Teilen des Arbeitsentgelts)

* 88 15, 15a AUG (Verleih von auslandischen Arbeitnehmern ohne erforderliche Arbeitsgenehmigung
durch Verleiher ohne Verleiherlaubnis, Entleih auslandischer Arbeithnehmer ohne Arbeitsgenehmi-
gung zu "ausheuterischen" Bedingungen oder in gréRerer Zahl oder beharrlich wiederholt)

oder
¢ eine Ordnungswidrigkeit nach
e § 404 Abs. 1 SGE Il (Einsatz von Nachunternehmern, die Auslander ohne Arbeitsgenehmigung
beschaftigen)
§ 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB Il (Beschaftigung ohne Arbeitsgenehmigung)

* § 16 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 1a AUG (Verleih ohne Verleiherlaubnis oder Arbeitnenmerentleihe von
Verleihern ohne Verleiherlaubnis)

* §16 Abs. 1 Nr. 1b AUG (Unzulassigkeit gewebsmaRiger Arbeitnehmeriiberlassung im Baugewerbe)

* §16 Abs. 1 Nr. 2 AUG (Entleih von auslandischen Arbeitnehmern ohne Arbeitsgenehmigung)
* § 8 SchwarzArbG (Beauftragung mit Schwarzarbeit)
¢ § 5 AEntG (Nichtgewahrung zwingender Arbeitsbedingungen),

oder

o wird die Erklarung zu Tariftreue und Mindestlohn nicht eingehalten,

oder

o wird gegen die Regelungen zum Nachunternehmereinsatz verstof3en,

oder
o wird gegen die Regelungen zur sozial verantwortlichen Beschaffung verstof3en,

oder

o wird gegen die Verpflichtung verstoRen, vollstandige und priffahige Entgeltabrechnungen tber die
vom Auftraggeber eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitzuhalten und diese auf
Verlangen dem o6ffentlichen Auftraggeber unverziiglich vorzulegen,
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so kann der Auftraggeber fir jeden schuldhaften Versto3 eine Vertragsstrafe in Héhe von 1% der
Abrechnungssumme je VerstoR3, fir alle Vertragsstrafen (inkl. Ziff. 3 BVB) zusammen hdchstens jedoch
5% der Netto-Abrechnungssumme verlangen.

Die Abrechnungssumme bezeichnet die nach der Schlussabrechnung geschuldete Vergitung inklusive
Zusatzleistungen und Preisgleitung, aber ohne Skonti, Sicherheits- und Gewahrleistungseinbehalte,
Schadensersatzanspriiche oder Umsatzsteuer.

Die Vertragsstrafe ist auch dann zu entrichten, wenn vom Auftragnehmer beauftragte Nachunternehmen
oder ihrerseits von beauftragten Nachnachunternehmen mit der Ausfiihrung von vertraglich geschul-
deten Leistungen betraute Nachnachunternehmen - gleich in welchem Unterordnungsgrad - gegen die in
Nr. 2 genannten Vorschriften verstolen und dem Auftragnehmer diese VerstdRe bekannt waren oder
hatten bekannt sein missen oder diesem Uber § 278 BGB (Erflllungsgehilfen) zugerechnet werden
kdnnen.

2. Der Auftragnehmer hat bei Abnahme des Werkes eine Erklarung dariiber abzugeben, ob gegen ihn bzw.
seine Erfullungsgehilfen oder eine sonstige in Nr. 2 Satz 1 genannte Person bzw. deren Erfillungs-
gehilfe bei der Ausfihrung der Ubertragenen Leistung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, Ermittlungs-
verfahren oder Strafverfahren anhangig ist bzw. ob und wie dieses rechtskraftig zum Abschluss
gekommen ist.

3. Die Vertragsstrafe ist auch dann zu entrichten, wenn der Auftragnehmer die in Nr. 2 genannte Erklarung
auch nach Aufforderung und angemessener Fristsetzung nicht abgibt bzw. nicht beibringt.

4. Wird der Vertrag aus Griinden, die die Verwirkung der Vertragsstrafe begriinden, angefochten oder
gekundigt, so bleibt die Wirksamkeit der Vertragsstrafenvereinbarung davon unberihrt.

5. Sollte die Vereinbarung uber die Vertragsstrafe oder Teile der Vereinbarung unwirksam sein, so wird
dadurch die Wirksamkeit des Hauptvertrages nicht berthrt.

Abnahme
Der Auftraggeber verlangt eine férmliche Abnahme.

Geschéaftsbedingungen des Auftragnehmers

Ausdricklich ausgeschlossen werden Allgemeine Geschéftsbedingungen des Auftragnehmers, und zwar
auch dann, wenn sich der Auftragnehmer im zukinftigen oder vergangenen Schriftverkehr darauf bezieht
oder darauf hinweist bzw. darauf bezogen oder hingewiesen hat. Insbesondere werden Zahlungs- und
Lieferbedingungen, Angaben Uber Erfullungsort und Gerichtsstand nicht Vertragsbestandteil.

Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten den Vertrag betreffen (§ 18 ff VOB/B) kénnen Sie sich an
den Chief Quality Officer der Hamburg Port Authority AGR wenden:

Ansprechpartner hierfir ist:

Hamburg Port Authority AGR
Chief Quality Officer

Herr Karlheinz Propping
Neuer Wandrahm 4

20457 Hamburg

Tel.: +49 40 428 47-2304
E-Mail: karlheinz.proepping@hpa.hamburg.de
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Korruptionspravention

Beim Verdacht auf Straftaten oder UnregelmaRigkeiten kénnen Sie sich an den unabhangigen Ombudsmann
wenden.

Der externe Ombudsmann ist Teil des Programms zur Korruptionspravention der HPA. Er nimmt Hinweise
auf Wirtschaftsdelikte, wie beispielsweise Korruption, Untreue oder Betrug, entgegen. Auch UnregelmaRig-
keiten bei Ausschreibungen kdnnen gemeldet werden.

Ansprechpartner im Rahmen des Programms ist:

Herr Rechtsanwalt

Dr. Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Detmolder StralRe 30

33604 Bielefeld

Tel.: 449521557 333-0

Fax: +49 521 557 333 -44

Mobil: +49 151 64 957 883

E-Mail: c.thielvonherff@thielvonherff.de
ombudsmann@thielvonherff.de

Kommunikation nach aul3en

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jegliche Kommunikation nach au3en uber die Auftragserteilung und die
Durchfihrung der Baumafinahme, insbesondere im Hinblick auf Presse und sonstige Medien, nur nach
vorheriger Zustimmung der HPA (Public Affairs) und in miteinander abgestimmter Form vorzunehmen.

Verwendungsfahigkeit

Der Auftragnehmer verwendet nur Baustoffe und -teile die im korrekten Verwendungszusammenhang nach
nationalen und europdischen Regelungen uneingeschrankt verwendungsféhig sind und Ubergibt dem
Auftraggeber alle nach nationalen und europaischen Regelungen geforderten Verwendbarkeitsnachweise.

Hersteller

Der Auftragnehmer ist Hersteller und Dokumentationsverantwortlicher im Sinne des Produktsicherheits-
gesetzes vom 08.11.2011 (BGBI. 1 S. 2179; 2012 1 S. 131) und der Verordnungen, insbesondere der
Maschinenverordnung (9. ProdSV) vom 12.05.1993, zu deren Erlass das Produktsicherheitsgesetz
ermachtigt, soweit dies auf die vertragsgegenstandliche BaumalRnahme Anwendung finden.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die vollstdndige Dokumentation gem. der einschlagigen Verord-
nungen zu Ubergeben.

Holzzertifizierung

Der Rohstoff Holz als Bestandteil der Bauleistung (ausgenommen Bauhilfsstoffe) miissen nach FSC, PEFC
oder gleichwertig zertifiziert sein oder die fir das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder
PEFC einzeln erflllen.

Bei der Anlieferung von Holz auf der Baustelle oder an der Lieferadresse sind die im Angebot angegebenen
Zertifikate oder die gleichwertigen Nachweise vorzulegen.

Nachtrage
Bei Nachtragen gelten die Bedingungen des Hauptauftrages einschlie3lich der dort vereinbarten Nachlasse.

Archivierung personenbezogener Daten

Fur die Bearbeitung des Vergabeverfahrens ist es notwendig, personenbezogene Daten wie Kontaktdaten,
Daten zum berufliche Werdegang und personliche Referenzen zu erheben und zu verarbeiten. Hierzu
werden die Unterlagen inkl. der zugehdrigen personenbezogenen Daten entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen zur Gewahrleistung der OrdnungsmaRigkeit und Nachvollziehbarkeit digital archiviert. Die
personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt, nicht fir andere Zwecke eingesetzt oder an Dritte
weitergeleitet. Nach Ablauf der Archivierungsfrist werden die Daten unwiderruflich geléscht.

Hamburgisches Transparenzgesetz

Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG).

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Mal3gabe der Vorschriften des HmbTG im
Informationsregister verdffentlicht.

Unabhangig von einer moglichen Verdffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsantrdgen
nach dem HmbTG sein.
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Unterliegt der Vertrag der Informationspflicht nach dem HmbTG, sind Angaben seitens der/des
Auftragnehmer/s, aus denen Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse hervorgehen, von ihr/ihm zu kennzeichnen
oder getrennt vorzulegen und das Geheimhaltungsinteresse darzulegen. Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisse unterliegen der Informationspflicht nur, soweit das Informationsinteresse das
Geheimhaltungsinteresse tberwiegt.

Fur durch die Verletzung eines Betriebs- oder Geschaftsgeheimnisses bei der Veroffentlichung im
Informationsregister oder Herausgabe auf Antrag nach HmbTG entstehende Schaden haftet die HPA nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.

Unzulassige Wettbewerbsabsprache

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzu-
lassige Wettbhewerbsbeschrankung darstellt, hat er 15 v.H. der Netto- Abrechnungssumme an den Auftrag-
geber zu zahlen (pauschalierter Schadensersatz), es sei denn, dass ein Schaden in anderer Hohe
nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekindigt wird oder bereits erfillt ist. Sonstige
vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers, insbesondere aus § 8 Abs. 4 VOB/B bleiben
unberihrt.

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankung sind insbesondere wettbewerbswidrige Verhandlungen und Ver-
abredungen mit anderen Bietern/ Bewerbern tber

- die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten

- die zu fordernden Preise,

- Bindungen sonstiger Entgelte,

- Gewinnaufschlage,

- Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile

- Zahlungs-, Lieferungs- und andere Bedingungen, soweit sie unmittelbar den Preis beeinflussen,
- Entrichtung von Ausfallentschédigungen oder Abstandszahlungen,

- Gewinnbeteiligung oder andere Abgaben sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach dem Gesetz
gegen Wetthewerbsbeschrankungen zuldssig sind.

Solchen Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm

beauftragt oder fir ihn tatig sind.

Arbeitssicherheit

Fur den Auftragnehmer und dessen Beschéftigte gelten dieselben Sicherheitsstandards wie fiir die Be-
schaftigten der HPA. Die Leitlinie zur Arbeitssicherheit ist Vertragsbestandteil und unter den Vertragsbe-
dingungen der HPA im Internet auf www.hamburg-port-authority.de unter der Rubrik "HPA 360° / Aktuelle
Ausschreibungen / Vertragsbedingungen" nachzulesen.

Haftung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich gegen Haftpflichtanspriiche in ausreichender Héhe gegen Personen-,
Sach-, Vermdgens- und Umweltschaden mit ausreichender Vertragsdauer zu versichern, sofern vertraglich
nichts anderes vereinbart ist. Anderungen diesbeziiglich sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen.

Eine Fotokopie des Versicherungsscheins, aus dem auch die Dauer der Versicherung hervorgehen muss und
eine Bestatigung der Versicherung, dass Versicherungsschutz grundsatzlich besteht, welche nicht alter als
einen Monat ist, ist dem Auftraggeber spatestens 2 Wochen nach Vertragsabschluss kostenlos zu
Uibergeben. Der Abschluss der Haftpflichtversicherung (Personen-, Sach-, Vermdgens- und Umweltschaden)
ist dem Auftraggeber spatestens vor Beginn der Leistungserbringung nachzuweisen.
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Sozialverantwortliche Beschaffung (gilt bei der Verwendung von Natursteinen)

Die Internationale Arbeitsorganisation IAO oder auch ILO, (eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen)
haben die sogenannten ILO-Kernarbeitsnormen 1 definiert. Die ILO-Kerarbeitsnormen enthalten die
folgenden tbereinkommen:

Ubereinkommen Nr. 29 und Nr. 105 zur Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit in allen ihren Formen,
Ubereinkommen Nr. 87 uber die Vereinigungsfreiheit und den Schutz der Vereinigungsrechte,
Ubereinkommen Nr. 98 iiber die Anwendung der Grundsétze des Vereinigungsrechts und des Rechts zur
Kollektivverhandlung, Ubereinkommen Nr. 100 ber gleiche Entlohnung, Ubereinkommen Nr. 111 uber
Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz, Ubereinkommen Nr. 138 (ber das Mindestalter der Zulassung zur
Beschaftigung, Ubereinkommen Nr. 182 iiber das Verbot und unverziigliche MaRnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit.

Bei der Ausfihrung der Leistung dirfen keine Natursteine verwendet werden, die unter Versto3 gegen die
ILO-Kernarbeitsnormen gewonnen, hergestellt oder verarbeitet worden sind.

1. Der Bieter/Auftragnehmer hat daher auf gesondertes Verlangen

- anzugeben, wo die Natursteine, die verwendet werden sollen, hergestellt, gewonnen bzw. verarbeitet
wurden

und

- durch Vorlage einer unabhéngigen Zertifizierung nachzuweisen, dass das Produkt nicht unter
Verletzung der ILO-Kernarbeitsnormen gewonnen, hergestellt oder verarbeitet wird bzw. worden ist.

2. Sofern eine unabhéngige Zertifizierung nicht vorgelegt werden kann, ist folgende verbindliche Erklarung
abzugeben:

.Ich/Wir versichere/n, dass die Natursteine ohne Verletzung der ILO-Kernarbeitsnormen gewonnen,
hergestellt und/oder verarbeitet werden bzw. wurden."

3. Kann auch diese Erklarung nicht abgegeben werden, ist folgende Zusicherung notwendig:

Llch/Wir erklare/n verbindlich, dass mein/unser Unternehmen oder meine/unsere Lieferanten zielfiihrende
MaRnahmen zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen im Zusammenhang mit der Verwendung von
Natursteinen ergriffen haben." Entsprechende Selbstverpflichtungs- und Verhaltenskodizes meines/
unseres Unternehmens bzw. meiner/unserer Lieferanten, die die Ergreifung der zielfuhrenden
MaRnahmen dokumentieren, habe ich beigefugt.

4. Kann auch diese Erklarung nicht abgegeben werden, weil die Leistung, bei der Natursteine verwendet
werden, durch Nachunternehmer erbracht wird, ist folgende Zusicherung erforderlich:

Llch/Wir erklare/n verbindlich, dass die von mir/funs benannten Nachunternehmer bzw. deren Lieferanten
zumindest eine der oben unter 1. bis 3. genannten Nachweise bzw. Erklarungen mir/uns gegeniber
abgegeben haben/abgeben koénnen. Auf Verlangen werde/n ich/wir entsprechende verbindliche
Nachweise bzw. Erklarungen von den von mir/uns eingesetzten Nachunternehmern bzw. deren
Lieferanten vorlegen."

1) Nahere Informationen uber die ILO-Kernarbeitsnormen und ihre Reichweite siehe
www.ilo.org/public/german/region/eurpro/bonn

Sofern die Nachunternehmen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht namentlich benannt werden
kdnnen, erklare/n ich/wir, dass ich/wir nur Nachunternehmer einsetzen werde/n, die selbst oder deren
Lieferanten zumindest eine der oben genannten unter 1. bis 3. genannten Nachweise bzw. Erklarungen
mir/uns gegenliber abgeben kénnen. Mit der Benennung der Nachunternehmer werde/n ich/wir
entsprechende verbindliche Nachweise bzw. Erklarungen und etwaige Selbst- bzw. Verhaltenskodizes
fur die von mir/uns eingesetzten Nachunternehmer bzw. deren Lieferanten vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass falsche, unvollstandige oder unterlassene Angaben zum Ausschluss vom
Vergabeverfahren flihren kdnnen (siehe auch Zusatzliche Vertragsbedingungen Nr. 4 und Nr. 20).

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung dieser Vertragsbedingungen auch wahrend der Ausflhrung der
Arbeiten verpflichtet. Er ist verpflichtet, daflir zu sorgen und einzustehen, dass bei der Ausflihrung der
Uibertragenen Leistungen die Regelungen zur sozial verantwortlichen Beschaffung eingehalten werden.
Der Auftraggeber ist berechtigt, die Angaben zu tberprifen.
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Umgang mit Auswirkungen von Corona

1.

Hohere Gewalt

Die Beauftragung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu welchem die Anzahl der mit dem Coronavirus
(COVID-19) Infizierten weiter steigt und der weitere Verlauf der Epidemie nicht prognostizierbar ist.
Aufgrund dieser dynamischen Entwicklung des COVID-19-Erregers sind die mdoglicherweise aus der
Pandemie resultierenden Auswirkungen auf die Baumalnahme auch bei Beachtung aller
Sorgfaltspflichten nicht vorhersehbar.

Die Vertragspartner sind sich daher einig, dass die Corona-Pandemie nicht nur mit Blick auf bereits vor
ihrem Ausbruch abgeschlossene Vertragsverhéltnisse, sondern auch hinsichtlich dieses, zu einem
spateren Zeitpunkt abgeschlossenen Vertrags ein Ereignis darstellt, das geeignet ist, den Tatbestand der
hoéheren Gewalt im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. ¢ VOB/B zu erfillen.

Hohere Gewalt ist ein unvorhersehbares, von auflen einwirkendes Ereignis, das auch durch auRerste,
nach der Sachlage zu erwartende Sorgfalt, wirtschaftlich vertretbar nicht abgewendet werden kann und
auch nicht wegen seiner Haufigkeit hinzunehmen ist.

Verschulden einer der Vertragspartner fihrt dazu, dass kein Fall hoherer Gewalt vorliegt. Das Vorliegen
héherer Gewalt hat - sofern die weiteren Tatbestandsvoraussetzungen erfillt sind - eine Verlangerung
von Ausfiihrungsfristen gemaR § 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. ¢ VOB/B zur Folge und schlief3t zudem aus, dass der
Auftraggeber in  Annahmeverzug gerdt. Die Geltendmachung von Schadensersatz- und/oder
Entschadigungsanspriichen gegen den jeweils anderen Vertragspartner ist bei Vorliegen héherer Gewalt
ausgeschlossen.

Auswirkung von und Verpflichtung zu Corona-bedingten SchutzmalRnahmen

Auf Baustellen arbeiten viele Beschéftigte unterschiedlicher Unternehmen und Gewerke eng zusammen.
Das birgt ein erhdhtes Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Seitens der BG BAU, der
Bundeszentrale fiir gesundheitliche Aufklarung sowie weiterer Bundes- und Landesbehérden
(inshesondere dem Amt fiir Bauordnung und Hochbau der FHH) wurden daher MaRnahmen festgelegt,
die dem Schutz vor Ansteckungen auf Baustellen dienen.

Der Auftragnehmer berlcksichtigt diese SchutzmafRnahmen in ihrer aktuellen Fassung und er ist in der
Lage, diese vollstandig umzusetzen ohne dass dies eine Einschrankung seiner vertraglichen
Leistungspflichten mit sich bringt. § 4 Abs. 2 VOB/B bleibt unberihrt.

Er beriicksichtigt ferner in seinem Angebot, dass zum Zeitpunkt der Beauftragung keine Lieferengpasse,
Verzdgerungen oder sonstigen Probleme im Zusammenhang mit dem Corona-/COVID-19-Virus
erkennbar sind bzw. er diese in seinem Angebot beriicksichtigt hat. Der Auftragnehmer wird sich tber
eine Aktualisierung dieser Schutzmanahmen informieren und die Vorgaben in ihrer jeweils aktuellen
Fassung umsetzen.

Die HPA richtet sich in ihrer Eigenschaft als Auftraggeberin und Bauherrin im Zusammenhang mit der
Ausbreitung des Corona-Virus nach den jeweils aktuellen Empfehlungen der Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft (BG Bau) sowie nach den jeweils aktuellen Regelungen Hamburgs und des Bundes und
setzt diese um.

Setzt der Auftragnehmer seinerseits Nachunternehmer ein, gilt folgendes:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in seinem Verhaltnis zum Nachunternehmer ebenfalls die fiir die HPA
geltenden jeweils aktuellen Empfehlungen der BG Bau sowie die aktuellen Regelungen Hamburgs und
des Bundes im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus umzusetzen, sofern und soweit
dies nicht bereits durch die HPA im Zuge der Erfillung ihrer Pflichten gegenliber dem Auftragnehmer
geschieht.

Diese Verpflichtung des Auftragnehmers umfasst insbesondere:

- die schriftlich nachzuweisende Information und Belehrung seiner Nachunternehmer gemaf der
jeweils aktuellen ,Handlungshilfe der BG Bau fur das Baugewerbe Coronavirus (SARS-CoV-29“
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/handlungshilfe-fuer-das-
baugewerbe-coronavirus-sars-cov-2/,

- der HPA die ausgefiullte und vom Nachunternehmer unterzeichnete ,Kurz-Handlungshilfe zur
Erstellung und Dokumentation der Gefahrdungsbeurteilung fir Baustellen (Coronavirus)“ vorzulegen
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/kurz-handlungshilfe-zur-
erstellung-und-dokumentation-der-gefaehrdungsbeurteilung-fuer-baustellen-coro/,

- die fortlaufende und umgehende Umsetzung veradnderter Empfehlungen der BG Bau sowie der
jeweils aktuellen Regelungen Hamburgs und des Bundes im Zusammenhang mit der Ausbreitung
des Corona-Virus im Verhaltnis zum Nachunternehmer,

- die vertragliche Verpflichtung des Nachunternehmers durch den Auftragnehmer, die den
Nachunternehmer nach dieser Regelung treffenden Pflichten auch im Verhéltnis zu von ihm
beauftragten Nachunternehmern umzusetzen und dies auf Anfordern der HPA nachweisen zu
koénnen.
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